Modernizacja drogi gminnej nr 112485L (dziatki nr ewid. 490,509) na odcinku od km 0+955 do km 1+605 w miejscowosci Zabia Wola, gm.
Strzyzewice

KRRII1.271.1.7.2019
Strzyzewice, dnia 01. 08. 2019 r.

Informacja na podstawie art. 86 ust. S ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p. zm.).
Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o wartoS$ci szacunkowej ponizej S 225 000 Euro
Wysoko$¢ srodkow, jakie Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje powyzszego zamdwienia: 320 000,00 zk
Oferty ztoZzone w postepowaniu:
Nr Nazwa Wykonawcy Cena brutto Termin Okres gwarancji | Warunki platnoSci
Adres wykonawcy wykonania

1  [WOD-BUD Spétka z o.0. . ;
ul. Pitsudskiego 12/1, 23-200 Krasnik 336 566,72 zt 18.10. 2019 60 miesiecy 21 dni

2 [Konsorcjum firm:

Lider: Przedsigbiorstwo Budowy Drog i Mostéw Spoétka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki 426 006,98 zt 18.10.2019 60 miesiecy 21 dni
Partner: ,,Altor” Spdtka z o.0.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki

3 [Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200
Krasnik 365 802,80 zt 18.10.2019 60 miesigcy 21 dni
Partner: PBI WMB Spétka z o.0., ul. Btonie 8, 27-600
Sandomierz

4 |Przedsiebiorstwo ,,JGORD” Jerzy Podgdrski

ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin

5 | Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Informacyjno —
Handlowe ,,ERGO-TECH Spoétka z o.0. 350 952,38 zt 18.10.2019 60 miesiecy 21 dni
ul. Kosciuszki 50, 23-200 Krasnik

6  [Komunalne Przedsigbiorstwo Robét Drogowych Spétka z o.o.
w Lublinie 349 890,12 zt 18.10.2019 60 miesiecy 21 dni

ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin
7 [P.P.H.U. s.c. ,,STAN-LUB” L. Bujata, S. Maliborski
ul. Lubelska 38, 24-200 Betzyce

8  |Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych Spotka z o.0.
ul. Peowiakdéw 7, 22-400 Zamos¢é

Zamawiajgcy powiadomi wszystkich wykonawcow o rozstrzygnieciu postgpowania i wyborze najkorzystniejszej oferty..
Komisja Przetargowa: . .

339 494,59 zt 18. 10. 2019 60 miesiecy 21 dni

350336,61 zt 18.10.2019 60 miesigcy 21 dni

340 830,76 zt 18. 10. 2019 60 miesigcy 21 dni




