

Projekt pn.: „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zakup wyposażenia do dworku w ramach „Rewitalizacji zespołu dworsko – parkowego w Strzyżewicach”

KRRII.271.1.10.2020

Strzyżewice, dnia 22. 09. 2020 r.

**Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p. zm.).**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości szacunkowej poniżej 214 000 Euro

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia: **158 279,77 zł**, w tym:

Część 1: 109 851,38 zł; Część 2: 4 613,90 zł; Część 3: 33 660,00 zł; Część 4: 10 154,50 zł

Oferty złożone w postępowaniu:

Nr	Nazwa Wykonawcy Adres wykonawcy	Nr części	Cena brutto	Termin płatności	Termin wykonania
1	TRONUS POLSKA Spółka z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa	1	182 525,85 zł	30 dni	30.11.2020
		2	7 564,50 zł	30 dni	
		3	25 522,50 zł	30 dni	
		4	25 448,70 zł	30 dni	
2	Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A, 62-090 Morawin	1	117 834,00 zł	30 dni	30.11.2020
		2	11 070,00 zł	30 dni	
		3	49 200,00 zł	30 dni	
		4	17 220,00 zł	30 dni	
3	LUKRUM Kamil Bielecki ul. Mieszka I 6a, 82-500 Kwidzyn	1	148 903,80 zł	30 dni	30.11.2020
		2	14 354,10 zł	30 dni	
		3	36 531,00 zł	30 dni	
		4	19 200,30 zł	30 dni	
4	Hurtownia Robin Danuta Robaczewska ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza	1	-	-	30.11.2020
		2	-	-	
		3	26 077,28 zł	30 dni	
		4	-	-	
5	Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błazowa	1	101 933,79 zł	30 dni	30.11.2020
		2	6 752,70 zł	30 dni	
		3	28 312,14 zł	30 dni	



Projekt pn.: „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

		4	5 468,58 zł	30 dni	
6	Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 213E, 40-860 Katowice	1	-	-	30.11.2020
		2	-	-	
		3	-	-	
		4	8 211,74 zł	30 dni	
7	EMI Plus Spółka jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski ul. Mariana Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin	1	107 637,66 zł	30 dni	30.11.2020
		2	-	-	
		3	30 567,96 zł	30 dni	
		4	-	-	
8	PPH DREWLAB ul. Tęczowa 159, 20-517 Lublin	1	81 180,00	30 dni	30.11.2020
		2	-	-	
		3	34 440,00 zł	30 dni	
		4	8 118,00 zł	30 dni	
9	Pracownia Stolarska TUKAN Adam Rejak ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin	brak formularza ofertowego			
10	Pracownia Stolarska TUKAN Adam Rejak ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin	brak formularza ofertowego			
11	Pracownia Stolarska TUKAN Adam Rejak ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin	brak formularza ofertowego			

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komisja Przetargowa:

inspektor
 Is. Funduszy Strukturalnych

1.*mgr. Wioletta Mucha*.....

Kierownik Referatu
 Rozwoju Inwestycji Infrastruktury
 2.*Marta Niezgoda*.....

mgr inż. Justyna Prus
 3.*Marta Niezgoda*.....
 Podinspektor ds. promocji
 komunikacji społecznej i archiwum

mgr inż. Marta Niezgoda