
ZAŁ. NR 1

Km Hkm SZEROKOŚĆ ŚRED. SZER. ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA

m. m. mb m2

0,00 8,70 0,00

0,03 1,60 0,04

0,00 10,30 0,05

0,47 14,70 6,91

0,00 25,00 0,89

0,99 25,00 24,75

0,00 50,00 1,09

0,55 25,00 13,63

0,00 75,00 0,00

0,00 -0,25 0,00

0,00 74,75 0,00

powierzchnia utrawdzona zjazdów=-6,16-0,77 -6,93

suma 66,05 38,39

0,00 74,75 0,00

0,48 16,96 8,14

0,00 91,71 0,96

1,19 8,29 9,87

0,00 100,00 1,42

1,47 25,00 36,63

0,00 125,00 1,51

1,51 25,00 37,75

0,00 150,00 1,51

1,56 25,00 39,00

0,00 175,00 1,61

1,86 25,00 46,50

0,00 200,00 2,11

2,11 25,00 52,75

0,00 225,00 2,11

2,25 25,00 56,25

0,00 250,00 2,39

2,33 25,00 58,13

0,00 275,00 2,26

2,01 25,00 50,25

0,00 300,00 1,76

1,49 25,00 37,25

0,00 325,00 1,22

1,22 25,00 30,50

0,00 350,00 1,22

1,22 25,00 30,50

0,00 375,00 1,22

1,22 1,70 2,07

0,00 376,70 1,22

powierzchnia utrawdzona zjazdów=-30,72-11,7-3,5 -45,92

Etap I suma 301,95 449,66

Etap I i Etap II razem 368,00 488,05

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM 

ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG 

WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

POWIERZCHNIA USUNIĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ

Etap II real.



ZAŁ. NR 2

Km Hkm SZEROKOŚĆ Średnia szer. Odl.
POWIERZCHNIA 

JEZDNI

km m m. m. mb m2

0,00 8,70 0,00

0,05 1,60 0,07

0,00 10,30 0,09

0,29 7,60 2,20

0,00 17,90 0,49

0,49 7,10 3,48

0,00 25,00 0,49

0,38 25,00 9,50

0,00 50,00 0,27

0,25 14,01 3,50

0,00 64,01 0,23

sk2 łuk7 74,75 2,83

Razem 21,59

Km Hkm SZEROKOŚĆ Średnia szer. Odl.
POWIERZCHNIA 

JEZDNI

km m m. m. mb m2

sk2plac, łuk9 74,75 18,66

rozbiórka 

km0+091,71
5,18

sk3 łuk6 244,24 0,58

Razem 24,42

"Rozbiórka nawierzchni jezdni"  - I Etap realizacji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM 

ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA 

DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

"Rozbiórka  nawierzchni jezdni"  - II Etap realizacji

II Etap realizacji

I Etap realizacji



ZAŁ. NR 3

Zużyc.

km Wykop+ Nasyp- Wykop+ Nasyp- Odl. Wykop+ Nasyp- na miejscu Wykop+ Nasyp- Wykop+ Nasyp-

mb m3

8,70 0,39 0,01

0,39 0,01 1,60 0,62 0,02 0,02 0,61

10,30 0,39 0,01 0,61

0,30 0,01 14,70 4,41 0,15 0,15 4,26

25,00 0,21 0,01 4,87

0,24 0,01 25,00 5,88 0,25 0,25 5,63

50,00 0,26 0,01 10,50

0,26 0,01 24,75 6,44 0,25 0,25 6,19

74,75 0,26 0,01 16,68

66,05 17,34 0,66 0,66 16,68

74,75 0,31 0,01

0,25 0,06 16,96 4,24 0,93 0,93 3,31

91,71 0,19 0,10 3,31

0,25 0,06 8,29 2,07 0,46 0,46 1,62

100,00 0,31 0,01 4,92

0,30 0,01 25,00 7,50 0,25 0,25 7,25

125,00 0,29 0,01 12,17

0,30 0,01 25,00 7,38 0,25 0,25 7,13

150,00 0,30 0,01 19,30

0,24 0,03 25,00 5,88 0,75 0,75 5,13

175,00 0,17 0,05 24,42
0,29 0,05 25,00 7,13 1,25 1,25 5,88

200,00 0,40 0,05 30,30

0,41 0,04 25,00 10,13 1,00 1,00 9,13

225,00 0,41 0,03 39,42

0,29 0,06 25,00 7,25 1,50 1,50 5,75

250,00 0,17 0,09 45,17

0,15 0,08 25,00 3,75 2,00 2,00 1,75

275,00 0,13 0,07 46,92

0,12 0,07 25,00 2,88 1,75 1,75 1,13

300,00 0,10 0,07 48,05

0,11 0,05 25,00 2,75 1,13 1,13 1,63

325,00 0,12 0,02 49,67

0,12 0,07 25,00 3,00 1,75 1,75 1,25

350,00 0,12 0,12 50,92

0,15 0,19 25,00 3,63 4,63 4,63 -1,00

375,00 0,17 0,25 49,92

0,17 0,25 1,70 0,29 0,42 0,42 -0,14

376,70 0,17 0,25 49,79

301,95 67,85 18,06 18,06 49,79

Etap I+II RAZEM 368,00 85,20 18,72 18,72 66,47 66,47

Etap II 17,34

Etap I 67,85

Etap II 0,66

Etap I 18,06

Etap II 0,66

Etap I 16,93

Etap II 16,68

Etap I 49,79

Wykop+

Nasyp-

Nadmiar 

objętości

Zużyc.na 

miejscu

I Etap realizacji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, 

KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

ROBOTY ZIEMNE

Powierzchnia Średnia pow. Objętość

II Etap realizacji

Nadmiar objętości Suma algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3



ZAŁ. NR 3



ZAŁ. NR  4

m m. m. mb m2

POCZĄTEK ODCINKA
8,70 1,50

1,50 2,34 3,51
11,04 1,50

1,38 0,00 0,00
11,04 1,25

1,25 7,86 9,83
18,90 1,25

0,63 0,00 0,00
Z.I. 18,90 0,00

0,00 4,00 0,00
Z.I. 22,90 0,00

0,63 0,00 0,00
22,90 1,25

1,25 41,11 51,39
64,01 1,25

SK2 R7 dz. 238 2,00 4,78

SK2 R7 dz.1468 1,25 8,23

SK2 74,75

POCZĄTEK ODCINKA-SK2 skosy zjazdów -0,72

SUMA 77,01

77,01

m m. m. mb m2

SK2 KM  0+074,75

SK2, R9 dz.1468 1,25 6,28

SK2, R9 dz. 238 1,25 4,82

84,24 1,25

1,43 7,47 10,64

91,71 1,60

1,55 8,29 12,85

100,00 1,50

1,45 7,71 11,18

107,71 1,40

1,40 17,29 24,21

125,00 1,40

1,33 15,60 20,67

140,60 1,25

0,63 0,00 0,00

Z.I. 140,60 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 144,60 0,00

0,70 0,00 0,00

144,60 1,40

1,40 8,83 12,36

153,43 1,40

0,70 0,00 0,00

Z.I. 153,43 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 157,43 0,00

0,70 0,00 0,00

157,43 1,40

1,45 16,87 24,46

174,30 1,50

0,75 0,00 0,00

Z.I. 174,30 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 178,30 0,00

0,75 0,00 0,00

178,30 1,50

1,50 7,07 10,61

185,37 1,50

0,75 0,00 0,00

Z.I. 185,37 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 189,37 0,00

1,00 0,00 0,00

189,37 2,00

2,00 13,95 27,90

203,32 2,00

1,00 0,00 0,00

Razem powierzchnia chodnika Etap I

POWIERZCHNIA CHODNIKA - I Etap realizacji   KM 0+074,75 - 0+376,70

LOKLIZACJA Hkm SZEROKOŚĆ ŚREDNIA SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM ROBOCZY 0+008,70 -  

0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR 

EWID. 1468 i 1462.

POWIERZCHNIA CHODNIKA - II Etap realizacji  KM 0,008,7 - 0+074,75

LOKLIZACJA Hkm SZEROKOŚĆ ŚREDNIA SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA 



Z.I. 203,32 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 207,32 0,00

1,00 0,00 0,00

207,32 2,00

2,00 25,96 51,92

233,28 2,00

SK3, R6 dz. 238 2,00 12,58

SK3, R6 dz.1462 0,00

SK3 244,24

 skosy zjazdów -3,61

SK2 - SK3 SUMA 149,04 226,87

SK3 KM 0+244,24

SK3, R7 dz.1462 0,00 0,00 0,00

SK3, R7 dz. 238 2,00 2,00 12,77

251,65 2,00

2,00 24,35 48,70

276,00 2,00

1,00 0,00 0,00
Z.I. 276,00 0,00

0,00 4,00 0,00
Z.I. 280,00 0,00

0,75 0,00 0,00

280,00 1,50

1,50 2,09 3,13

282,09 1,50

0,75 0,00 0,00
Z.I. 282,09 0,00

0,00 4,00 0,00
Z.I. 286,09 0,00

0,75 0,00 0,00

286,09 1,50

1,50 7,26 10,89

293,35 1,50

1,40 2,00 2,80

295,35 1,30

1,40 2,00 2,80

297,35 1,50

1,50 1,38 2,07

298,73 1,50

0,75 0,00 0,00
Z.I. 298,73 0,00

0,00 4,00 0,00
Z.I. 302,73 0,00

0,75 0,00 0,00

302,73 1,50

1,50 12,62 18,93

315,35 1,50

1,38 1,00 1,38

316,35 1,25

1,38 1,00 1,38

317,35 1,50

1,50 2,05 3,07

319,40 1,50

0,75 0,00 0,00
Z.I. 319,40 0,00

0,00 4,00 0,00
Z.I. 323,40 0,00

0,50 0,00 0,00

323,40 1,00

1,00 15,60 15,60

339,00 1,00

0,50 0,00 0,00
Z.I. 339,00 0,00

0,00 3,00 0,00
Z.I. 342,00 0,00

0,50 0,00 0,00

342,00 1,00

1,00 33,00 33,00

375,00 1,00

1,25 0,20 0,25

375,20 1,50

1,50 1,50 2,25

376,70 1,50

skosy zjazdów -2,53

KONIEC ODCINKA SUMA 90,35 156,49

383,36

460,37

Razem powierzchnia chodnika Etap I

Razem powierzchnia chodnika Etap I + Etap II



ZAŁ. NR  5

m m. mb mb

SK2, R9 dz.1468 7,95 5,98

SK2, R9 dz. 238 5,45 3,60

DZ. 238 84,24 233,28 149,04 130,40

SK3,R6 dz. 238 5,97 3,53

SK3,R6 dz.1462 2,31 0

SK3, R7 dz.1462 2,91 0

SK3, R7 dz. 238 6,97 7,05

DZ. 238 251,65 346,00 94,35

DZ. 238 251,65 319,40 58,19

DZ. 238 323,4 367,7 92,05

zj 340,5 9,00

Razem  Etap I x SUMA 274,95 9,00 300,80

m m. mb mb

dz. 238 8,70 64,01 55,31 52,44

SK2 74,75

R7 dz. 238 5,00 0,61

dz.1468 4,31 7,23

RAZEM  Etap II x x 64,62 x 60,28

RAZEM                      

Etap I + Etap II
x x 339,57 x 361,08

""Zestawienie długosci krawężników i obrzeży""  - II Etap realizacji 8,7 - 74,75

LOK
OD KM         

dz.nr
DO KM

DŁ. KRAWĘŻNIKA 

15X30
długość obrzeży 6x20

DŁ. 

KRAWĘŻNIKA 

20X30

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, 

KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

""Zestawienie długosci krawężników i obrzeży""  - I Etap realizacji 74.75-376,70

LOK
OD KM         

dz.nr
DO KM

DŁ. KRAWĘŻNIKA 

15X30
długość obrzeży 6x20

DŁ. 

KRAWĘŻNIKA 

20X30



ZAŁ. NR 6
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x km mb mb mb m2 m2 mb m2 dł.mb mb m3 mb mb mb mb mb m2 m2 m3 mb m2 m2 mb m2 mb mb

1 ZI s.p. km 0+020,90 1,76 4 1x1 7,14 7,62 1,46 5,70 6 1,44 4,6 6,16 konstr. 2a

2 DP s.p. km 0+023,40 0,3 1 0,3 0,443 0,10 1,3 grunt, konstr. 1a

3 DP s.p. km 0+044,82 0,28 1 0,28 0,4516 0,10 1,56 0,77 3,50 konstr. 1a

II etap realizacji 1,76 4,00 0,00 7,14 7,62 1,46 5,70 0,00 6,00 1,44 0,00 0,00 4,60 0,58 2,00 0,58 0,89 0,20 2,86 6,16 0,77 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00

4 ZI s.p. km 0+142,60 1,67 4 1x1 6,78 7,161 1,535 6,00 6 0,90 4,27 6,68

5 ZI s.p. km 0+155,43 1,85 4 1x1 7,5 7,944 1,61 6,30 6 1,07 4,48 grunt

6 DP s.p. km 0+157,93 0,34 1 0,34 0,4874 0,12 1,34 grunt

7 ZI s.p. km 0+176,30 2,39 4 1x1 9,66 10,368 1,71 6,70 6 0,98 5,36 grunt

8 DP s.p. km 0+184,87 1,02 1 1,02 1,2422 0,35 2,02 grunt

9 ZI s.p. km 0+187,37 2,83 4 1x1 11,42 12,242 1,96 7,70 6 1,24 5,74 11,32

10 ZI s.p. km 0+205,32 3,52 4 1x1 14,18 15,266 2,21 8,70 6 1,80 6,62 grunt

11 ZI s.p. km 0+278,00 2,94 4 1x1 11,86 12,748 1,96 7,70 6 2,86 5,96 2,94

12 ZI s.p. km 0+284,09 2,81 4 1x1 11,34 12,3 1,71 6,70 6 1,50 6,2

13 DP s.p. km 0+286,59 1,12 1 1,12 1,3532 0,38 2,12

14 ZI s.p. km 0+300,73 2,96 4 1x1 11,94 12,99 1,71 6,70 6 1,69 6,5 8,75

15 DP s.p. km 0+303,23 1,32 1 1,32 1,5752 0,45 2,32 grunt

16 ZI s.p. km 0+321,40 3,23 4 1x1 13,02 13,56 2,83 6 4,32 4,8 3*2

17 DP s.p. km 0+323,90 1,15 1 1,15 1,3865 0,39 2,15 grunt

18

ZI s.p. km 0+340,50                     

wg rozw. alternatywnej  

konstrukcji 3,48 3 3 10,17 11,16 1,12 3,15 7 9 4,44 9,00 4,50 6,3 1,05 3,50

I etap realizacji
27,68 39,00 3,00 107,87 115,74 18,36 59,65 7,00 63,00 20,79 9,00 4,50 56,23 4,95 5,00 4,95 6,04 1,68 9,95 30,74 11,70 4,50 3,50 0,00 0,00

0,00

Razem 29,44 43,00 3,00 115,01 123,36 19,82 65,35 7,00 69,00 22,24 9,00 4,50 60,83 5,53 7,00 5,53 6,94 1,88 12,81 36,90 12,47 4,50 3,50 3,50 0,00
0,00

Razem roboty ziemne I etap 22,48 m3 II etap 1,64 m3

pow. zjazdow 112,37 m2 7,62 m2

11,70 4,50

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 

lokalizacja 

projektowane parametry zjazdów
projektowane parametry dojść pieszych   D-dojście do 

budynku
rozbiórki zjazdów i dojść pieszych

uwagi



ZAŁ. NR 7

m m. m. mb m2

POCZĄTEK ODCINKA

8,70 1,46

1,46 2,34 3,42

11,04 1,46

1,34 0,00 0,00

11,04 1,21

1,21 7,86 9,51

18,90 1,21

0,61 0,00 0,00

Z.I. 18,90 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 22,90 0,00

0,61 0,00 0,00

22,90 1,21

1,21 41,11 49,74

64,01 1,21

SK2 R7 dz. 238 196,00 4,76

SK2 R7 dz.1468 1,21 8,03

SK2 74,75

skosy zjazdów -0,72

POCZĄTEK ODCINKA-SK2 SUMA 74,74

74,74

m m. m. mb m2

SK2 KM  0+074,75

SK2, R9 dz.1468 1,21 6,28

SK2, R9 dz. 238 1,21 4,82

84,24 1,21

1,39 7,47 10,35

91,71 1,56

1,51 8,29 12,52

100,00 1,46

1,41 7,71 10,87

107,71 1,36

1,36 17,29 23,51

125,00 1,36

1,29 15,60 20,05

140,60 1,21

0,61 0,00 0,00

Z.I. 140,60 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 144,60 0,00

0,68 0,00 0,00

144,60 1,36

1,36 8,83 12,01

153,43 1,36

0,68 0,00 0,00

Z.I. 153,43 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 157,43 0,00

0,68 0,00 0,00

157,43 1,36

1,41 16,87 23,79

174,30 1,46

0,73 0,00 0,00

Z.I. 174,30 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 178,30 0,00

0,73 0,00 0,00

178,30 1,46

1,46 7,07 10,32

185,37 1,46

0,73 0,00 0,00

Z.I. 185,37 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 189,37 0,00

0,98 0,00 0,00

189,37 1,96

1,96 13,95 27,34

203,32 1,96

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM ROBOCZY 0+008,70 -  

0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR 

EWID. 1468 i 1462.

POWIERZCHNIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ  - II Etap realizacji  KM 0,008,7 - 0+074,75

LOKLIZACJA Hkm SZEROKOŚĆ ŚREDNIA SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA 

Razem  Etap I

POWIERZCHNIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ - I Etap realizacji   KM 0+074,75 - 0+376,70

LOKLIZACJA Hkm SZEROKOŚĆ ŚREDNIA SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA 



0,98 0,00 0,00

Z.I. 203,32 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 207,32 0,00

0,98 0,00 0,00

207,32 1,96

1,96 25,96 50,88

233,28 1,96

SK3, R6 dz. 238 1,96 12,58

SK3, R6 dz.1462 0,00

SK3 244,24

 skosy zjazdów -3,61

SK2 - SK3 SUMA 149,04 221,70

SK3 KM 0+244,24

SK3, R7 dz.1462 0,00 0,00 0,00

SK3, R7 dz. 238 1,96 2,00 12,77

251,65 1,96

1,96 24,35 47,73

276,00 1,96

0,98 0,00 0,00

Z.I. 276,00 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 280,00 0,00

0,73 0,00 0,00

280,00 1,46

1,46 2,09 3,05

282,09 1,46

0,73 0,00 0,00

Z.I. 282,09 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 286,09 0,00

0,73 0,00 0,00

286,09 1,46

1,46 7,26 10,60

293,35 1,46

1,36 2,00 2,72

295,35 1,26

1,36 2,00 2,72

297,35 1,46

1,46 1,38 2,01

298,73 1,46

0,73 0,00 0,00

Z.I. 298,73 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 302,73 0,00

0,73 0,00 0,00

302,73 1,46

1,46 12,62 18,43

315,35 1,46

1,34 1,00 1,34

316,35 1,21

1,34 1,00 1,34

317,35 1,46

1,46 2,05 2,99

319,40 1,46

0,73 0,00 0,00

Z.I. 319,40 0,00

0,00 4,00 0,00

Z.I. 323,40 0,00

0,61 0,00 0,00

323,40 1,22

1,22 15,60 19,03

339,00 1,22

0,61 0,00 0,00

Z.I. 339,00 0,00

0,00 3,00 0,00

Z.I. 342,00 0,00

0,61 0,00 0,00

342,00 1,22

1,22 33,00 40,26

375,00 1,22

1,47 0,20 0,29

375,20 1,72

1,72 1,50 2,58

376,70 1,72

skosy zjazdów -2,53

KONIEC ODCINKA SUMA 90,35 165,33

387,03Razem  Etap I



Zał. nr  8

ETAP ETAP nr. konstr. powierzchnia

w-wa 

osączająca z 

piasku       

gr.10 cm

podbudowa z 

mieszanki 

związanej 

cementem 

C1,5/2                     

gr.15 cm

warstwa z 

miesznki 

niezwiązanej 

kruszywem 

C90/3  0/31,5        

gr.20 cm

kostka 

brukowa 

betonowa 

szara   gr. 6 

cm, na 

podsypce 

cem-piask 

1:4, 3 cm

podbudowa z 

mieszanki 

związanej 

cementem 

C1,5/2       

gr. 20 cm

podbudowa z 

mieszanki 

związanej 

cementem 

C3/4       gr. 

15 cm

kostka 

brukowa 

betonowa 

szara                 

gr.8 cm na 

podsypce 

cem-piask 

1:4, 3 cm

warstwa z 

miesznki 

niezwiązanej 

kruszywem 

C90/3  0/31,5       

gr.  15 cm

warstwa z 

miesznki 

niezwiązanej 

kruszywem 

C90/3  0/63 

mm       gr. 

15 cm

warstwa 

mrozoodporn

a z 

mieszanki 

związanej 

cementem 

C1,5/2       

gr. 33 cm

WARSTWA 

WIĄŻĄCA Z 

MIESZANKI 

MINERALNO-

BITUMICZN

EJ AC-11W, 

BETONU 

ASFALTOW

EGO 50/70 

gr. 8 cm

WARSTWA 

ŚCIERALNA 

Z 

MIESZANKI 

MINERALNO-

BITUMICZN

EJ AC-11S  , 

BETONU 

ASFALTOW

EGO 50/70 

gr. 4 cm

płyty 

betonowe 

zbrojone 

150x100x12,

5 na 

podsypce 

cem-piask 

1:4, 3 cm

x x m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

CHODNIK 1 372,86 376,69 372,86 x 372,86 x x x x x x x x x

CHODNIK                                    

KM 0+249,00 - 0+252,00, 

0+287,09 - 0+290,09

1A 10,50 10,34 x 10,50 10,50 x x x x x x x x x

RAZEM CHODNIK 383,36 387,03 372,86 10,50 383,36

DOJŚCIA DO POSESJI 1 4,95 6,04 4,95 4,95

ZJAZDY 2 107,87 117,31 107,87 107,87 x x x x x x

Z.I. km 0+340,50 2b 4,5 4,5 4,5 4,5

RAZEM ZJAZDY 112,37 4,50 117,31 112,37 107,87 4,50

POSZERZENIE JEZDNI 3 6,52 6,52 6,52 8,58 12,7

umocnienie pobocza                    

KM 0+323,40 - 0+376,70,
4 39,98 39,98 39,98

Etap I Etap I suma 393,07 382,31 17,02 388,31 117,31 112,37 107,87 39,98 39,98 6,52 8,58 12,70 4,50

CHODNIK 1A 77,01 74,74 x 77,01 77,01 x x x x x x x x x

DOJŚCIA DO POSESJI 1A 0,58 0,89 x 0,58 0,58 x x x x x x x x x

ZJAZDY 2A 7,14 7,62 x x x x x 7,14 7,14 7,14 x x x x

Etap II Etap II suma 84,73 83,25 0,00 77,59 77,59 0,00 0,00 7,14 7,14 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00

suma Etap I  i Etap II suma Etap I  i Etap II 84,73 476,32 382,31 94,61 465,90 117,31 112,37 115,01 47,12 47,12 6,52 8,58 12,70 4,50

"Powierzchnie warstw nawierzchni"

ETAP  I                                

KM 0+072,75 - 

0+376,70

ETAP II                                       

KM 0+008,7 - 0+072,75 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 

238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.



ZAŁ. NR 9

SZEROKOŚĆ Średnia szer.

Km Hkm WYKOP NASYP LW LM Odl. WYKOP NASYP

WYKOP NASYP WYKOP NASYP + -

m. m. mb m2 m2

0,00 8,70 1,00 0,00

1,00 0,00 1,60 1,60 0,00

0,00 10,30 1,00 0,00

0,65 0,00 14,70 9,56 0,00

0,00 25,00 0,30 0,00

0,30 0,00 25,00 7,38 0,00

0,00 50,00 0,29 0,00

0,29 0,00 24,75 7,18 0,00

0,00 74,75 0,29 0,00

II Etap realiz. 66,05 25,71 0,00

0,00 74,75 0,00 0,38

0,00 0,59 16,96 0,00 10,01

0,00 91,71 0,00 0,80

0,00 0,58 8,29 0,00 4,81

0,00 100,00 0,00 0,36

0,00 0,29 25,00 0,00 7,25

0,00 125,00 0,00 0,22

0,00 0,19 25,00 0,00 4,75

0,00 150,00 0,00 0,16

0,00 0,41 25,00 0,00 10,13

0,00 175,00 0,00 0,65

0,56 0,33 25,00 13,88 8,13

0,00 200,00 1,11 0,00

0,56 0,50 25,00 13,88 12,50

0,00 225,00 0,00 1,00

0,00 1,28 25,00 0,00 32,00

0,00 250,00 0,00 1,56

0,00 1,21 25,00 0,00 30,25

0,00 275,00 0,00 0,86

0,06 0,95 25,00 1,38 23,75

0,00 300,00 0,11 1,04

0,13 0,88 25,00 3,13 21,88

0,00 325,00 0,14 0,71

0,20 0,38 25,00 5,00 9,50

0,00 350,00 0,26 0,05

0,86 1,00 25,00 21,50 24,88

0,00 375,00 1,46 1,94

1,46 1,69 1,70 2,48 2,87

0,00 376,70 1,46 1,44

RAZEM 301,95 61,23 202,69

368,00 86,94 202,69I i II Etap realizacji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, 

KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

POWIERZCHNIA 

PLANTOWANIA SKARP

 PLANTOWANIE SKARP

I Etap realizacji



Zał. nr  10

km m m m mb m2

0,00 335,70 1,10

1,10 0,70 0,77

0,00 336,40 1,10

1,15 9,20 10,58

0,00 345,60 1,20

0,90 4,40 3,96

0,00 350,00 0,60

0,55 23,00 12,65

0,00 373,00 0,50

0,80 2,00 1,60

0,00 375,00 1,10

1,10 0,50 0,55

0,00 375,50 1,10

SUMA 39,30 29,56

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, 

KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.

Km Hkm  szer. umocnienia średnia szer. Odl.

POWIERZCHNIA 

UMOCNIENIA PŁYTAMI 

AŻUROWYMI

UMOCNIENIE SKARP I etap realizacji



Zał. nr  11

Wykaz barier ochronnych I Etap real.

lp od km do km długość mb symbol

1  0+334  0+338 4 U-11a

2  0+343,3  0+375,3 32 U-11a

Razem Razem 36,00 x

ZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY 

CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR 

EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA 

DZ. NR EWID. 1468 i 1462.



ZAŁ. NR  12

lokalizacja Hkm
poszerzenie 

nawierzchni  bitum. 

dł. poszerzenia 

mb

W-WA 

WIĄŻĄCA

WARSTWA 

ŚCIERALNA 

/powierzchnia siatki 

przeciwspękaniowej/

mb m2 mb M2 m2

sk2 łuk R9 74,75 0,14 1,6 0,3 0,62

sk3 łuk R6 244,24 0,56 6,1 1,17 2,39

sk3 łuk R7 244,24 4,84 8,9 5,73 7,51

kd 295,35 0,98 4 1,38 2,18

razem 6,52 20,6 8,58 12,7

"Poszerzenie nawierzchni jezdni "  - I Etap realizacji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW, KM 

ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG 

WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 i 1462.
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